



उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड,

110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर-208012

निविदा सूचना तिथि

01.08.2018

- अति अल्पकालीन निविदा सूचना -

निविदा खुलने की तिथि

08.08.2018

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० के अन्तर्गत विद्युतीकरण के कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उ०प्र० लघु उद्योग निगम के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा उनकी श्रेणी के अनुसार निविदा प्रपत्र दिनांक 07.08.2018 को सांय 6.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। सीलबन्द निविदायें दिनांक 08.08.2018 की सांय 3.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी तथा दिनांक 08.08.2018 को सांय 3:30 बजे गठित निविदा कमेटी के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उसका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता निविदा मूल्य नगद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक एवं धरोहर धनराशि के रूप में पृथक-पृथक कार्यों के पृथक-पृथक बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०, जो अधिशाषी अभियन्ता, उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०, कानपुर के पक्ष में बन्धक हो, को अनिवार्य रूप से निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। निविदाओं का विस्तृत विवरण निगम की वेब साइट [www.upsic.in](http://www.upsic.in) एवं ई-टेंडरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> उपलब्ध है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत GST अतिरिक्त (लाख में)	श्रेणी	धरोहर धनराशि (रु.)	निविदा मूल्य GST सहित (रु.)	कार्यावधि	वैधता समय
5	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के कार्यालय भवन, कुशीनगर में वायरिंग एवं विद्युतीकरण का कार्य।	1.769	D	1800/-	118/-	3 माह	3 माह
6	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के कार्यालय भवन, लखीमपुर खीरी में वायरिंग एवं विद्युतीकरण का कार्य।	0.961	D	1000/-	118/-	3 माह	3 माह

पत्रांक: 142 /उपसिक/टेंडर नोटिस/2018-19

प्रतिलिपि:- 1. वरि० वित्त एवं लेखाधिकारी।

2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।

3. उप प्रबन्धक लेखा (निर्माण)।


4. सूचना पट- यू०पी०एस०आई०सी० मुख्यालय।

5. एनालिस्ट प्रोग्रामर को निगम की वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-2

दिनांक : अगस्त 01, 2018



अधिशाषी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-2