

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड,  
110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर-208012

ई-निविदा सूचना तिथि

- अल्पकालीन ई-निविदा सूचना - तकनीकी ई-निविदा खुलने की तिथि

09.07.2020

24.07.2020

निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से सांसद निधि योजना के अन्तर्गत दू बिड शिरटम पर सिविल कार्यों हेतु ई-निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। ई-निविदाओं का विस्तृत विवरण निगम की वेब साइट [www.upsic.in](http://www.upsic.in) एवं प्रदेश सरकार के ई-टेण्डरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। निगम में पंजीकृत निविदादाताओं द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय ई-निविदाओं के पृथक-पृथक प्रपत्रों को दिनांक: 23.07.2020 तक (सायं 6.00 बजे तक) प्रदेश सरकार के ई-टेण्डरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं के समस्त प्रपत्रों की साफ, पठनीय Scanned copy ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। ई-निविदायें दिनांक: 24.07.2020 सायं 3.30 बजे गठित ई-निविदा कमेटी के समक्ष डाउनलोड की जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उसका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता पृथक-पृथक कार्यों की धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेगा, जो अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के पक्ष में देय हो (बैंक ड्राफ्ट निविदादाता के खाते से बना होना चाहिए) एवं बैंक ड्राफ्ट की पठनीय Scanned copy ई-निविदा के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करेगा तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक: 24.07.2020 को सायं 3.00 बजे अनिवार्य रूप से सीलड लिफाफे में प्राप्त करानी होगी जमा करेगा अन्यथा ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल तकनीकी ई-निविदाओं के खुलने के उपरान्त वित्तीय ई-निविदायें खोलने हेतु अलग से तिथि घोषित की जायेगी। एक अथवा समस्त ई-निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत GST अतिरिक्त (लाख में)	श्रेणी	धरोहर धनराशि (रु.)	निविदा मूल्य GST सहित (रु.)	कार्यावधि	वैधता समय
	श्रीमती प्रियंका सिंह रावत, गा0 पूर्व सांसद, बाराबंकी।						
1	वि0ख0 फतेहपुर के सिहाली नहर पुल से बाबा सत्यवान के घर के सामने शंकर जी के मंदिर तक 150 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	7.1696	D	7200.00	472.00	3 माह	3 माह
2	वि0ख0 सिरौली गौसपुर के रायगंज में सिद्दीकी चिकवा के घर से राजेश शुक्ला के तक 350 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	12.1070	C	12200.00	590.00	4 माह	3 माह
3	वि0ख0 देवां के ग्राम पीड़ में पीड़ पुलिया से हाजीपुर सरहद तक 225 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	10.0446	C	10100.00	590.00	4 माह	3 माह
4	वि0ख0 फतेहपुर में इज्जतपुर ईसेपुर कुतलूपुर रोड से विजय कुमार के घर तक 170 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	8.3210	D	8400.00	472.00	3 माह	3 माह
5	वि0ख0 राम नगर के ग्रा0 तेलवारी में प्रा0 वि0 तेलवारी से विवेक सिंह के घर तक 180 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	9.4898	D	9500.00	472.00	3 माह	3 माह
6	वि0ख0 फतेहपुर के ग्राम सरवा में अजय पटेल के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक 400 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	17.4196	C	17500.00	590.00	4 माह	3 माह
7	वि0ख0 सिरौली गौसपुर के ग्राम मुरियाडीह में कोटवाघाम-सनावा मार्ग से रामसागर रावत के घर तक 400 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	19.2370	C	19400.00	590.00	4 माह	3 माह

8	वि०ख० रामनगर के ग्राम मरौचा में सरदार रावत के दरवाजे से प्राथमिक विद्यालय होतु हुए डा० गुरुवचन के घर तक 525 मी० इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	25.5357	B	25600.00	590.00	5 माह	3 माह
9	वि०ख० रामनगर के ग्राम भिठौरा मनौरा में प्राथमिक विद्यालय भिठौरा मनौरा से सी०सी० रोड तक 300 मी० इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	14.6960	C	14700.00	590.00	4 माह	3 माह
10	वि०ख० फतेहपुर के ग्राम शेखनपुर से फतेहपुर महमूदाबाद मार्ग तक 900 मी० खडन्जा मार्ग का निर्माण कार्य।	15.4543	C	15500.00	590.00	4 माह	3 माह
11	वि०ख० हैदरगढ में बारा-बेचू नट के घर के पास से सी०सी० रोड तक 175 मी० सी०सी० रोड मार्ग का निर्माण कार्य।	8.5440	D	8600.00	472.00	3 माह	3 माह
12	वि०ख० सिद्धौर के ग्राम बुधनई में मुनेश्वर रावत के घर के पास से खडन्जा में राज के घर तक 300 मी० इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	12.2770	C	12300.00	590.00	4 माह	3 माह
13	वि०ख० सिद्धौर के ग्राम लालपुरवा सेमरावां में लालपुरवा नहर से कटरा बड़ी नहर पुल तक 850 मी० खडन्जा रोड का निर्माण कार्य।	14.5072	C	14600.00	590.00	4 माह	3 माह
14	वि०ख० निन्दूरा के ग्राम दीनपनाह में राधेश्याम के के घर से जगजीवन के घर तक 300 मी० इण्टरलाकिंग मार्ग का निर्माण कार्य।	13.1060	C	13200.00	590.00	4 माह	3 माह

अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2

पत्रांक: 120 / उपसिक/ई-टेण्डर नोटिस/2020-21  
प्रतिलिपि: 1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।  
2. उप प्रबन्धक लेखा (निर्माण)।  
3. सूचना पट- यू०पी०एस०आई०सी०, मुख्यालय।  
4. एनालिस्ट प्रोग्रामर को निगम की वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

दिनांक : 09/7/20

अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2