

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड,  
110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर-208012

कोटेशन सूचना तिथि

- कोटेशन सूचना -

कोटेशन खुलने की तिथि

11.03.2022

21.03.2022

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजनान्तर्गत (सीजीएफ) से जनपद- महोबा में सिविल कार्यों हेतु सीलबन्द कोटेशन दिनांक 21.12.2021 का अपरान्ह 12.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं तथा उसी दिन अपरान्ह 12.30 बजे गठित कमेटी के समक्ष खोले जायेंगे, जिसमें स्वयं कोटेशनदाता अथवा उसका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। ई-निविदाओं का विस्तृत विवरण निगम की वेब साइट [www.upsic.in](http://www.upsic.in) पर उपलब्ध है। एक अथवा समस्त कोटेशन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत GST अतिरिक्त (लाख में)	कार्यावधि	वैधता समय
1	ग्राम पंचायत श्रीनगर के श्रीनगर-1 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
2	ग्राम पंचायत श्रीनगर के ग्राम श्रीनगर-2 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
3	ग्राम पंचायत श्रीनगर के ग्राम श्रीनगर-3 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
4	ग्राम पंचायत श्रीनगर के ग्राम श्रीनगर-5 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
5	ग्राम पंचायत श्रीनगर के ग्राम श्रीनगर-6 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
6	ग्राम पंचायत श्रीनगर के ग्राम श्रीनगर-12 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
7	ग्राम पंचायत अतरारमाफ के अतरारमाफ-1 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
8	ग्राम पंचायत अतरारमाफ के ग्राम अतरारमाफ-2 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
9	अतरारमाफ-की सम्मिलित ग्राम फुटेरा में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
10	अतरारमाफ-की सम्मिलित ग्राम समशेरा, में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
11	ग्राम ननौरा में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
12	ग्राम ननौरा-2 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
13	ग्राम ननौरा की सम्मिलित ग्राम सैलामाफ में आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
14	ग्राम बिलखी-1 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
15	ग्राम बिलखी-2 में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
16	ग्राम बिलरही में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
17	ग्राम उरवरा में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
18	ग्राम मवई में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
19	ग्राम चितैया में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह
20	ग्राम इमलिया में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन अपग्रेडेशन का कार्य।	0.920	2 माह	3 माह

अधिशायी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-6

पत्रांक: 559/उपसिक/कोटेशन सूचना/2021-22

- प्रतिलिपि: 1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।  
2. प्रबन्धक लेखा (निर्माण)।  
3. सूचना पट- यू0पी0एस0आई0सी0, मुख्यालय।  
4. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक: 11.03.22



अधिसापी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-6