

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर-208012

ई-निविदा सूचना तिथि
30.09.2022

— अल्पकालिक ई-निविदा सूचना—

तकनीकी ई-निविदा खुलने की तिथि
17.10.2022

उ0प्र0 जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के अन्तर्गत, जनपद झॉंसी में सिविल कार्य हेतु उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के पंजीकृत ठेकेदारों से उनकी श्रेणी के अनुसार ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से निम्न कार्य की निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदाओं का विस्तृत विवरण प्रदेश सरकार के ई-टेंडरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 15.10.2022 तक प्रदेश सरकार के ई-टेंडरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड किये जा सकते हैं। दिनांक 15.10.2022 की सायं 6 बजे के बाद लोड की गई किसी भी ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। ई-निविदा दिनांक 17.10.2022 को सायं 3.30 बजे गठित ई-निविदा कमेटी के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उसका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता पृथक-पृथक कार्यों की धरोहर धनराशि, एवं निविदा मूल्य निगम के खाता संख्या 20768181700 इंडियन बैंक, कांकादेव, कानपुर, IFS Code IDIB000K521 में अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर के नाम से जमा करेगा एवं उसकी रसीद ई-निविदा के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करेगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। एक अथवा समस्त ई-निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा का विस्तृत विवरण निगम की वेब साइट www.upsic.in पर उपलब्ध है।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | स्वीकृत लागत GST अतिरिक्त (रु0 लाख में) | श्रेणी | धरोहर धनराशि (रु0) | निविदा मूल्य GST सहित (रु0) | कार्यावधि | वैद्यता समय |
|----------|--|---|--------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1 | ग्राम दुनारा, विकास खण्ड बड़ागाँव में प्राथमिक विद्यालय, दुनारा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 2 | ग्राम दिगारा, विकास खण्ड बड़ागाँव में कम्पोजिट विद्यालय, दिगारा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 3 | ग्राम गोरामछिया, विकास खण्ड बड़ागाँव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गोरामछिया के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 4 | ग्राम गोरामछिया, विकास खण्ड बड़ागाँव में प्राथमिक विद्यालय, गोरामछिया के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 5 | ग्राम लक्ष्मनपुरा, विकास खण्ड बड़ागाँव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मनपुरा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 6 | ग्राम बावल टांडा, विकास खण्ड बड़ागाँव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बावल टांडा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 7 | ग्राम बावल टांडा, विकास खण्ड बड़ागाँव में प्राथमिक विद्यालय, बावल टांडा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 8 | ग्राम रामनगर, विकास खण्ड चिरगाँव में उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामनगर के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 9 | ग्राम चेलरा, विकास खण्ड चिरगाँव में कम्पोजिट विद्यालय, चेलरा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 10 | ग्राम कुकरगाँव विकास खण्ड चिरगाँव में उच्च प्राथमिक विद्यालय, फूलखिरिया, (कुकरगाँव) के परिसर में एक कक्ष का | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|----|--------|-------|-------|-------|
| | निर्माण कार्य। | | | | | | |
| 11 | ग्राम सिलारी, विकास खण्ड मोंठ में प्राथमिक विद्यालय, सिलारी के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 12 | ग्राम पनारी, विकास खण्ड मोंठ में उच्च प्राथमिक विद्यालय, पनारी के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 13 | ग्राम सलेमापुर, विकास खण्ड मोंठ में प्राथमिक विद्यालय, सलेमापुर के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 14 | ग्राम मनिकपुरा, विकास खण्ड मोंठ में प्राथमिक विद्यालय, मनिकपुरा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 15 | ग्राम नवादा, विकास खण्ड बंगरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवादा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 16 | ग्राम चितावत (कंजा), विकास खण्ड मऊरानीपुर में प्राथमिक विद्यालय, चितावत (कंजा) के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 17 | ग्राम खिलारा, विकास खण्ड मऊरानीपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिलारा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 18 | ग्राम रौनी, विकास खण्ड मऊरानीपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, रौनी के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 19 | ग्राम सिवो, विकास खण्ड गुरसरॉय में प्राथमिक विद्यालय, सिवो के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 20 | ग्राम खैरो, विकास खण्ड गुरसरॉय में प्राथमिक विद्यालय, खैरो के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 21 | ग्राम हैवतपुरा, विकास खण्ड गुरसरॉय में कम्पोजिट विद्यालय, हैवतपुरा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 22 | ग्राम चौकरी, विकास खण्ड गुरसरॉय में उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौकरी के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 23 | ग्राम मोतीकटरा, विकास खण्ड गुरसरॉय में उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोतीकटरा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 24 | ग्राम खैलार, विकास खण्ड बबीना में पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्रमोत्तर, खैलार के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 25 | ग्राम डोंगरी, विकास खण्ड बबीना में प्राथमिक विद्यालय, डोंगरी के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 26 | ग्राम डंगरिया रूंद, विकास खण्ड बबीना में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, डंगरिया रूंद के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|----|--------|-------|-------|-------|
| 27 | ग्राम पाली पहाड़ी, विकास खण्ड बबीना में सविलियन विद्यालय, पाली पहाड़ी के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 28 | ग्राम बेहतर, विकास खण्ड बामौर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेहतर के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 29 | ग्राम कुड़री, विकास खण्ड बामौर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुड़री के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 30 | ग्राम खरवांच, विकास खण्ड बामौर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, खरवांच के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 31 | ग्राम देवरी, विकास खण्ड बामौर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, देवरी के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |
| 32 | ग्राम खमा, विकास खण्ड बामौर में प्राथमिक विद्यालय, खमा के परिसर में एक कक्ष का निर्माण कार्य। | 8.698 | डी | 8700/- | 590/- | 6 माह | 3 माह |

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-4

पत्रांक : 129 /उपसिक/टेण्डर नोटिस/2022-23

दिनांक : 30/9/22

- प्रतिलिपि : 1. सम्बन्धित अधिशायी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।
2. प्रबन्धक लेखा (निर्माण)।
3. सूचना पट- यू0पी0एस0आई0सी0 मुख्यालय।
4. निगम की वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-4