उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड,
110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर–208012

ई–निविदा सूचना तिथि **16.03.2023** — अति-अल्पकालिक ई–निविदा सूचना– तकनीकी ई–निविदा खुलने की तिथि **23.03.2023**

औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण योजनान्तर्गत, जनपद– महाराजगंज में सिविल कार्य हेतु ई–निविदा निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदा का विस्तृत विवरण निगम की वेब साइट www.upsic.in एवं प्रदेश सरकार के ई–टेण्डरिंग पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निगम में पंजीकृत निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय ई–निविदाओं के पृथक–पृथक प्रपत्रों को दिनॉक: **23.03.2023** को अपरान्ह **12.00** बजे तक प्रदेश सरकार के ई–टेण्डरिंग पोर्टल ttps://etender.up.nic.in पर अपलोड कर सकते है। निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं के समस्त प्रपत्रों की साफ, पठनीय Scanned copy ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। ई–निविदायें दिनॉक: **23.03.2023** को ही अपरान्ह **03.00** बजे गठित निविदा समिति के समक्ष डाउनलोड की जायेंगी, जिसमें स्वयं निविदादाता अथवा उसका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता पृथक–पृथक कार्यों की धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य निगम के खाता संख्या **20768181700** इण्डियन बैंक, काकादेव, कानपुर, **IFSC Code: IDIB000K521** में जमा करेगें, जमा रसीद की पठनीय **Scanned copy** ई–निविदा के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करेगें अन्यथा ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। **तकनीकी ई–निविदा के खुलने के परीक्षणोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड डाउनलोड की जायेगी।** एक अथवा समस्त ई–निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

क0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत GST अतिरिक्त (लाख में)	श्रेणी	धरोहर धनराशि (रू.)	निविदा मूल्य GST सहित (रू.)	कार्यावधि	वैधता समय
1	जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र महाराजगंज में कार्यालय भवन की अनुरक्षण/ मरम्मत का कार्य।	7.550	D	7600/-	590/-	3 माह	3 माह

BKverma
अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–5

पत्रॉक: 538 /उपसिक/ई–टेण्डर नोटिस/2022–23 दिनॉक: 16/3/23

प्रतिलिपि:
1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।
2. प्रबन्धक लेखा (निर्माण)।
3. सूचना पट– यू0पी0एस0आई0सी0, मुख्यालय।
4. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–5