

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड,  
110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर-208012

ई-निविदा सूचना तिथि

-अति अल्पकालिक ई-निविदा सूचना- तकनीकी ई-निविदा खुलने की तिथि

01.04.2023

10.04.2023

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अन्तर्गत जनपद- जालौन में सिविल कार्य हेतु ई-निविदायें उ0प्र0 लघु उद्योग निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती है। ई-निविदाओं का विस्तृत विवरण निगम की वेब साइट [www.upsic.in](http://www.upsic.in) एवं प्रदेश सरकार के ई-टेण्डरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। निगम में पंजीकृत निविदादाताओं द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय ई-निविदाओं के पृथक-पृथक प्रपत्रों को दिनांक: 10.04.2023 को अपराह्न 12.00 बजे तक प्रदेश सरकार के ई-टेण्डरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड कर सकते हैं। निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं के समस्त प्रपत्रों की साफ, पठनीय Scanned copy ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। ई-निविदायें दिनांक: 10.04.2023 को अपराह्न 3.00 बजे गठित ई-निविदा समिति के समक्ष डाउनलोड की जायेंगी। निविदादाता पृथक-पृथक कार्यों की धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य निगम के खाता संख्या 921010049153393 एक्सिस बैंक, शास्त्री नगर, कानपुर नगर, IFSC Code: UTIB0002197 में जमा करेगा। रसीद की पठनीय Scanned copy ई-निविदा के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करेगा अन्यथा ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। तकनीकी ई-निविदाओं के खुलने के परीक्षणोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड डाउनलोड की जायेगी। एक अथवा समस्त ई-निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत GST अतिरिक्त (लाख में)	श्रेणी	धरोहर धनराशि (रु.)	निविदा मूल्य GST सहित (रु.)	कार्यावधि	वैधता समय
1	वि०ख० जालौन के ग्राम हरदौई राजा में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
2	वि०ख० कदौरा के ग्राम कुसमरा बाबनी में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
3	वि०ख० कदौरा के ग्राम हरचन्द्रपुर में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
4	वि०ख० महेवा के ग्राम न्यामतपुर में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
5	वि०ख० कुठौन्द के ग्राम लोहई में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
6	वि०ख० कुठौन्द के ग्राम मिझौना में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
7	वि०ख० कुठौन्द के ग्राम सुरावली में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह

8	वि०ख० कुठौन्द के ग्राम पण्डितपुर में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
9	वि०ख० जालैन के ग्राम भदवा में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह
10	वि०ख० जालैन के ग्राम दहगुवा में व्यायामशाला (ओपेन मल्टी जिम) की स्थापना का निर्माण कार्य।	6.200/-	D	6200/-	590/-	3 माह	3 माह

पत्रांक: 105/उपसिक/नि०ख०-4/ई-टेण्डर नोटिस/2023-24

- प्रतिलिपि: 1. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता।  
 2. सम्बन्धित प्रबन्धक लेखा/वरिष्ठ सहायक लेखा।  
 3. सूचना पट- यू०पी०एस०आई०सी०, मुख्यालय।  
 4. निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

दिनांक: 01-04-23

  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड-4

  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड-4

